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Пояснительная записка 
Текстовая часть

расположения объекта капитальногоа) сведения о месте 
' строительства;

Благоустройство общественной территории сквер п.. Теткино по у  л. 
Первомайская в поселке Теткино Глушковского района Курской области (II- 
я Очередь)

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых 
для составления сметной документации на строительство;

Сметная документация составлена в ценах и нормах введенных в 
действие с 1 января 2001года в соответствии МДС 81-35.2004г.

Определение сметной стоимости произведено в программе ГРАНД- 
Смета по каталогам ФЕР в редакции 2020г.

в) наименование подрядной организации (при наличии);
Генеральная подрядная организация по строительству не определена.
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости 

строительных работ для объекта капитального строительства;
Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена по 

федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 Минстрой РФ (в редакции 
2020г) с пересчетом в текущий уровень цен на 3 квартал 2020г., путем 
применения индексов по видам работ на основании письма Минстроя 
России от 29.07.2020 №29340-ИФ/09 путем применения Ксмр=7,91

д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального строительства, характерные для 
него.

Номенклатура и размеры уточнены в соответствии с исходными 
данными:

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят 2% в 
соответствии с Методическими указаниями по определению стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 
81-35.2004) по пункту 4.96.

Согласно Федеральному закону от 03.08.2018 № ЗОЗ-ФЗ учтены 
затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость (20%)

Изм. Кол. Л ист № док П одл' Дата
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УТВЕРЖДАЮ:

1агоустройство общественной территории сквер п Теткино пр у л . Первомайская в побелке Теткино Глушковского района Курской рбласти (Г1-я Очередь) 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Благоустройство общественной территории__________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2020 г.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ.
Средства на оплату труда______________
Сметная трудоемкость_________________

_395,455 тыс. руб.
___1,759 тыс. руб.

196,65 чел.час

№ пп
Шифр и номер позиции 

норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машинвсего

эксплуата­
ции машин

Всего оплаты труда

эксплуата­
ция машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда

на
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. З е м л ян ы е  работы

Разработка грунта

1 ФЕР01-01-030-02
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 
грунтов 2 
(1000 м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

1 2  м .  2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (2  р у б .) :  9 5 %  о т  Ф О Т  

С П  (1  р у б .) :  5 0 %  о т  Ф О Т

0,0177
1 7 ,7 /1 0 0 0

683,91 683,91
133,4

12 12
2

2 ФЕР01-01-013-08
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 
0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 
(1000 м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  м .  2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (8  р у б .) :  9 5 %  о т  Ф О Т  

С П  (4  р у б .) :  5 0 %  о т  Ф О Т

0,0177
1 7 ,7 /1 0 0 0

3111,64
76,75

3030,55
385,16

55 1 54
7

9,84 0,17

3 ФССЦпг-03-21-01-005
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  Ы я876 /пр

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ю т  работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 5 км 
(1 т груза)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  м .  2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  0 %  о т  Ф О Т  

С П  0 %  о т  Ф О Т

28,32
1 7 ,7 *1 ,6

6,69 6,69 189 189

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 256 1 255
9

0,17

Накладные расходы 10

1



Гранд-Смета (вер.8.0)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11
Сметная прибыль 5

Итого по разделу 1 Земляные работы 2144 0,17

Р аздел 2. У стр о й ство  п л и то чн о го  п о кр ы ти я

Тип 1 (новое)

4 ФЕР27-07-002-01
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 
(100 м2)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ):

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

0,478
4 7 . 8 / 1 0 0

442,48
205,58

232,02
30,1

212 98 111
14

24,3 11,62

5 ФССЦ-02.2.05.04-1782
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ):

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

8,317 166,8 1387

6 ФЕР27-04-001-01
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 
(100 м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (3 0  р у б  ) :  1 4 2 %  о т  Ф О Т

0,0717 
( 4 7 ,8 * 0 ,1 5 ) /1 0 0

2271,41
115,49

2143,72
177,59

163 8 154
13

14,4 1,03

7 ФССЦ-02.3.01.02-0013
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25
мм-до 5% по массе
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

7,17
4 7 ,8 *0 ,1 5

45,92 329

8 ФЕР27-07-003-02
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 
(100 м2)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (2 4 3  р у б .) :  1 4 2 %  о т  Ф О Т  

С П  (1 6 2  р у б .) :  9 5 %  о т  Ф О Т

0,478
4 7 , 8 / 1 0 0

709,58
346,41

360,17
11,14

339 166 172
5

42,4 20,27

9 ФССЦ-05.2.02.21-0025
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): '’КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная 
(м2)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

23,9 97 2318

10 ФССЦ-05.2.02.21-0025 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр
прим.

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК', толщина 60 мм, красная (желтая) 
(м2)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

23,9 97 2318

11 ФССЦ-04.3.02.13-0004
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

2,39
4 7 ,8 *0 ,0 5

295,8 707

Тип 2 (существующее)
12 ФЕР27-04-001-01

П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 
(100 м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (1 6  р у б .) :  1 4 2 %  о т  Ф О Т  

С П  (1 0  р у б .) :  9 5 %  о т  Ф О Т

0,03685
( (3 6 ,8 5 *2 *0 ,0 5 ) )  / 1 0 0

2271,41
115,49

2143,72
177,59

84 4 79
7

14,4 0,53

13 ФССЦ-02.3.01.02-0013
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25
мм-до 5% по массе
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

1 2  т .  2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

3,685
3 6 ,8 5 * 2 * 0 ,0 5

45,92 169



Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 е 7 8 9 10 11

14 ФЕР27-07-003-02
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 
(100 м2)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (3 7 3  р у б .) :  1 4 2 %  о т  Ф О Т  

С П  (2 5 0  р у б .) :  9 5 %  о т  Ф О Т

0,737
( 3 6 ,8 5 * 2 )7 1 0 0

709,58
346,41

360,17
11,14

523 255 265
8

42,4 31,25

15 ФССЦ-04.3.02.13-0004
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

3,685
3 6 ,8 5 *2 *0 ,0 5

295,8 1090

16 ФССЦ-05.2.02.21-0025
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная 
(м2)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

36,85 97 3574

17 ФССЦ-05.2.02.21-0025 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр
прим.

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК” , толщина 60 мм, красная (желтая) 
(м2)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

36,85 97 3574

Установка бортового камня

на тротуарах

18 ФЕР27-02-010-02
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 
(100 м)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (1 1 3 0  р у б .) :  1 4 2 %  о т  Ф О Т  

С П  (7 5 6  р у б  ) :  9 5 %  о т  Ф О Т

1,327
1 3 2 ,7 /1 0 0

4353,58
590,51

73,02
8,7

5777 784 97
12

69,8 92,62

19 ФССЦ-04.3.01.09-0014
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Раствор готовый кладочный, цементный, М100 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

-0,0796
-Ф 1 .р 2

519,8 -41

20 ФССЦ-04.1.02.05-0006
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

-7,829
-Ф 1 .р 1

592,76 -4641

21 ФССЦ-04.1.02.05-0006 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр
Прип.27.3 п.Звэ

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

6,73294
7 ,8 2 9 *0 ,8 6

592,76 3991

22 ФССЦ-04.3.01.09-0014 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр
Прип.27.3 п.3.86

Раствор готовый кладочный, цементный, М100 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

0,026268
0 ,0 7 9 6 *0 ,3 3

519,8 14

23 ФССЦ-05.2.03.03-0031 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (M300), объем 0,016 м3 
(шт)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

132,7 22,36 2967

на карманах

24 ФЕР27-02-010-02
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 
(100 м)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (2 2 2  р у б .) :  1 4 2 %  о т  Ф О Т  

С П  (1 4 8  р у б .) :  9 5 %  о т  Ф О Т

0,26
( 6 ,5 * 4 ) /1 0 0

4353,5£ 
590,51

73,02
8,7

1132 154 19 69,8 18,15

3



Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 ФССЦ-04.3.01.09-0014
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Раствор готовый кладочный, цементный, М100 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

-0,0156
-Ф 2 .р 2

519,8 -8

26 ФССЦ-04.1.02.05-0006
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15-(М200) 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

-1,534 • 
-Ф 2 .р 1

592,76 -909

27 ФССЦ-04.1.02.05-0006 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр
Прил.27.3 п.З.ва

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

1,31924
1 ,5 3 4 -0 ,8 6

592,76 782

28 ФССЦ-04.3.01.09-0014 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр
Прил.27.3 п.3.86

Раствор готовый кладочный, цементный, М100 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

0,005148
0 ,0 1 5 6 Ю ,3 3

519,8 3

29 ФССЦ-05.2.03.03-0031 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр
прим.

Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 
(шт)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

26
6 ,5 -4

22,36 581

ПереЕюзка

30 ФССЦпг-03-21-01-150 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр
прим.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ю т  работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 150 км 
(1 т груза)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  0 %  о т  Ф О Т  

С П  0 %  о т  Ф О Т

16,2825
( 7 ,1 7 + 3 ,6 8 5 ) 4 ,5

66,53 66,53 1083 1083

31 ФССЦпг-03-21 -01 -150 
Приказ Минстроя 
России от 26.12.2019 
№876/пр
прим.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 
на расстояние: I класс груза до 150 км 
(1 т груза)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  0%  о т  Ф О Т  

С П  0 %  о т  Ф О Т

13,3072
8 , 3 1 7 4 ,6

66,53 66,53 885 885

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 28403 1469 2865 175,47

Накладные расходы 2173

Сметная прибыль 1454

Итого по разделу 2 Устройство плиточного покрытия 253357 175,47

Раздел 3. М АФ

Установка скамеек

32 ФЕР01-02-058-02
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 2 
(100 м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

0,001005
( 0 ,2 - 0 ,2 -3 ,1 4 /4 -0 ,2 -4 -4 )  /  

1 0 0

2184
2184

2 2 280 0,28

4



Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
33 ФЕР06-01-001-01

П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Устройство бетонной подготовки 
(100 м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (1  р у б  ) :  1 0 5 %  о т  Ф О Т

0,001005
(0 ,2 ‘ 0 ,2 * 3 ,1 4 /4 *0 ,2 *4 *4 )  /  

1 0 0

3528,33
1053

1566,06
244,39

4 1 2 135 0,14

34 ФССЦ-04.1.02.05-0040
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

0,1025 535,46 55

35 ФЕР06-03-004-06
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 
(т)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

0,152
0 ,0 3 8 *4

906,9
408,85

425,84
51,59

138 62 65
8

42,5 6,46

36 ФЕР09-07-030-04
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Установка закладных деталей: до 4 кг 
(Т)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 г  С М Р -7 ,9 1

0,00896
0 ,5 6 * (4 *4 ) /1 0 0 0

2540,23
2385,41

154,82
5,45

23 22 1 263 2,36

37 ФССЦ-08.4.01.02-0001
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Детали закладные, вес до 1 кг 
(т)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г С М Р = 7 ,9 1

0,009 11684 105

38 ФССЦ-15.2.03.04-0056
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Скамья парковая: СК-9, размеры 2000x1370x790 мм 
(шт)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г С М Р = 7 ,9 1

4 1292,28 5169

Установка урн
39 ФЕР01-02-058-02

П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  N e 8 7 6 /n p

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 2 
(100 м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (2  р у б  ) :  8 0 %  о т  Ф О Т  

С П  (1  р у б .) :  4 5 %  о т  Ф О Т

0,000754
(0 ,2 *0 ,2 *3 ,1 4 /4 *0 ,2 *2 *6 )  /  

1 0 0

2184
2184

2 2 280 0,21

40 ФЕР06-01-001-01
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Устройство бетонной подготовки 
(100 м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (1  р у б .) :  1 0 5 %  о т  Ф О Т  

С П  (1  р у б .) :  6 5 %  о т  Ф О Т

0,000754
(0 ,2 *0 ,2 *3 ,1 4 /4 *0 ,2 *2 *6 )  /  

1 0 0

3528,33
1053

1566,06
244,39

3 1 1 135 0,1

41 ФССЦ-04.1.02.05-0040
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) 
(м3)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 8  С М Р = 7 ,9 1

0,0769 535,46 41

42 ФЕР06-03-004-06
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
(т)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 8  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (1 1 0  р у б .) :  1 0 5 %  о т  Ф О Т  

С П  (6 8  р у б .) :  6 5 %  о т  Ф О Т

0,228
0 ,0 3 8 * 6

906,9
408,85

425,84
51,59

207 93 97
12

42,5 9,69

43 ФЕР09-07-030-04
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Установка закладных деталей: до 4 кг 
(т)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1  

H P  (1 4  р у б .) :  9 0 %  о т  Ф О Т  

С П  (1 4  р у б  ) :  8 5 %  о т  Ф О Т

0,00672
0 ,5 6 * (2 ‘ 6 ) /1 0 0 0

2540,23
2385,41

154,82
5,45

17 16 1 263 1.77

44 ФССЦ-08.4.01.02-0001
П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Детали закладные, вес до 1 кг 
(т)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а в о ч н о ) :

1 2  кв. 2 0 1 9 а  С М Р = 7 ,9 1

0,0067 11684 78

5



Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
45 ФССЦ-15.2.03.06-0013

П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и  о т  

2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8 7 6 /п р

Урна металлическая опрокидывающаяся 
(шт)
И Н Д Е К С  К  П О З И Ц И И (с п р а е о ч н о ) :

1 2  кв . 2 0 1 9 г  С М Р = 7 ,9 1

6 524,2 3145

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8989 199 167 21,01
Накладные расходы 223
Сметная прибыль 149
Итого по разделу 3 МАФ 74046 21,01

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 37648 1669 3287 196,65
Накладные расходы 2406
Сметная прибыль 1608
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом 82 0,17
Перевозка грузов автотранспортом 2157
Автомобильные дороги 15983 175,47
Земляные работы, выполняемые ручным способом 14088 0,49
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 9246 16,39
Строительные металлические конструкции 106 4,13
Итого 41662 196,65
Всего с учетом "3 кв. 2020г СМР=7,91" 329546 196,65
Справочно, в базисных ценах:

Материалы 32692
Машины и механизмы 3287
ФОТ 1759
Накладные расходы 2406
Сметная прибыль 1608

НДС 20% 65909
ВСЕГО по смете 395455 196,65

6



Г ранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ

Ведомость объёмов работ

№
пп

№
в ЛСР Наименование работ Ед.

изм.
Кол-во

Ссылки на 
чертежи

Формула расчёта, расчёт 
объёмов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7
Р а з д е л  1. З е м л я н ы е  р а б о т ы

Разработка грунта

1 1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 
59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

1000
м3

0,0177 3789-ПЗУ 1 7 ,7 /10 00

2 2 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

1000
м3

0,0177 3789-ПЗУ 1 7 ,7 /10 00

3 3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ю т  
работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

1 т 
груза

28,32 3789-ПЗУ 17,7*1,6

Р а з д е л  2 . У с т р о й с т в о  п л и т о ч н о г о  п о к р ы т и я

Тип 1 (новое)

4 4 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или 
известнякового щебня

100
м2

0,478 3789-ПЗУ 4 7 ,8 /1 0 0

5 5 Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 8,317 3789-ПЗУ
6 6 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100

м3
0,0717 3789-ПЗУ (47 ,8*0 ,15)/100

7 7 Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью 
зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе

м3 7,17 3789-ПЗУ 47,8*0,15

8 8 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100
м2

0,478 3789-ПЗУ 4 7 ,8 /1 0 0

9 9 Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 
мм, красная

м2 23,9 3789-ПЗУ

10 10 Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 
мм, красная (желтая)

м2 23,9 3789-ПЗУ

11 11 Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % м3 2,39 3789-ПЗУ 47,8*0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

Тип 2 (существующее)

12 12 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100
м3

0,03685 3789-ПЗУ ((36,85*2*0,05))/100

13 13 Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью 
зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе

м3 3,685 3789-ПЗУ 36,85*2*0,05

14 14 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком 100
м2

0,737 3789-ПЗУ (36,85*2 )/ 100

15 15 Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % м3 3,685 3789-ПЗУ 36,85*2*0,05

16 16 Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 
мм, красная

м2 36,85 3789-ПЗУ

17 17 Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 м2 36,85 3789-ПЗУ

Установка бортового камня

на тротуарах
18 18 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 1,327 3789-ПЗУ 1 32 ,7 /1 00

19 19 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 -0,0796 3789-ПЗУ

20 20 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 -7,829 3789-ПЗУ
21 21 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 6,73294 3789-ПЗУ 7,829*0,86
22 22 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,02627 3789-ПЗУ 0,0796*0,33

23 23 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 шт 132,7 3789-ПЗУ

на карманах
24 24 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 0,26 3789-ПЗУ (6,5*4) /1 0 0

25 25 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 -0,0156 3789-ПЗУ

26 26 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 -1,534 3789-ПЗУ
27 27 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 1,31924 3789-ПЗУ 1,534*0,86
28 28 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,00515 3789-ПЗУ 0,0156*0,33

29 29 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 шт 26 3789-ПЗУ 6,5*4

Перевозка

30 30 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км

1 т 
груза

16,2825 3789-ПЗУ (7,17+3,685)*1,5

31 31 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ю т  
работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км

1 т
груза

13,3072 3789-ПЗУ 8,317*1,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7

Р а з д е л  3. М А Ф

Установка скамеек
32 32 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов 100 0,00101 3789-ПЗУ (0,2*0,2*3,14/4*0,2*4*4) /1 0 0
33 33 Устройство бетонной подготовки 100

м3
0,00101 3789-ПЗУ (0,2*0,2*3,14/4*0,2*4*4) /1 0 0

34 34 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, м3 0,1025 3789-ПЗУ

35 35 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона т 0,152 3789-ПЗУ 0,038*4
36 36 Установка закладных деталей: до 4 кг т 0,00896 3789-ПЗУ 0,56*(4*4)/1000
37 37 Детали закладные, вес до 1 кг т 0,009 3789-ПЗУ
38 38 Скамья парковая: СК-9, размеры 2000x1370x790 мм шт 4 3789-ПЗУ

Установка урн
39 39 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов 

глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
100
м3

0,00075 3789-ПЗУ (0,2*0,2*3,14/4*0,2*2*6) /1 0 0

40 40 Устройство бетонной подготовки 100
м3

0,00075 3789-ПЗУ (0,2*0,2*3,14/4*0,2*2*6) /1 0 0

41 41 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, м3 0,0769 3789-ПЗУ
42 42 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона т 0,228 3789-ПЗУ 0,038*6
43 43 Установка закладных деталей: до 4 кг т 0,00672 3789-ПЗУ 0,56*(2*6)/1000
44 44 Детали закладные, вес до 1 кг т 0,0067 3789-ПЗУ
45 45 Урна металлическая опрокидывающаяся шт 6 3789-ПЗУ
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